

参考資料

工 事 積 算 数 量 表

工 事 名	根岸公民館・根岸体育館解体工事
-------	-----------------

この積算数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い、各社ごとに積算をしてください。

名	称	単位	金 額	名	称	単位	金 額
A.直接工事費							
1. 根岸体育館解体				4. 電気設備撤去			
直接仮設	一式			撤去	一式		
石綿含有建材撤去	一式			処分費	一式		
解体	一式			5. 体育館機械設備撤去工事			
発生材処理	一式			給排水設備撤去工事	一式		
有価物	一式			消火設備撤去工事	一式		
2. 根岸公民館解体				空調換気設備撤去工事	一式		
直接仮設	一式			アスベスト処分費	一式		
石綿含有建材撤去	一式			6. 公民館機械設備撤去工事			
解体	一式			給排水設備撤去工事	一式		
発生材処理	一式			空調換気設備撤去工事	一式		
有価物	一式			アスベスト処分費	一式		
3. 工作物・樹木・舗装・							
その他の解体撤去				直接工事費 計			
解体	一式			共通仮設費	一式		
発生材処理	一式			純工事費			
有価物	一式			現場管理費	一式		
	一式			工事原価			
				一般管理費等	一式		
				工事価格			

- ◎ 地場産業の振興のため、鋳物製品等の使用材料については、極力市内の製品を使ってください。
- ◎ 元請業者は、下請負をさせる場合には、極力市内業者に発注してください。
- ◎ 元請業者は、前払金および請負代金を受理したときは、極力1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、下請業者へ支払ってください。